

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	49 928,76	164 420,23	5 734,18	36 180,91	9 865,22	9 735,43	275 864,73
1.1	Roboty ziemne	319,69		1 018,31	869,70	0,00	234,01	2 441,71
1.2	Fundamenty	8 091,91	22 401,49	697,51	5 713,12	1 344,09	1 537,26	39 785,38
1.3	Izolacje fundamentów	1 932,51	2 959,71	118,64	1 333,25	177,58	358,75	6 880,44
1.4	Roboty murowe	4 928,40	19 799,46	313,93	3 407,51	1 187,97	916,89	30 554,16
1.5	Ścianki działowe	723,86	2 053,68	48,89	502,29	123,22	135,15	3 587,09
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 211,09	14 835,41	202,25	4 168,67	890,12	1 121,69	27 429,23
1.7	Strop drewniany	6 979,00	22 183,51	588,81	4 919,08	1 331,01	1 323,61	37 325,02
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 992,20	10 595,59	813,96	5 074,00	635,74	1 365,30	25 476,79
1.9	Więźba dachowa	3 262,90	11 544,75	624,52	2 526,83	692,69	679,91	19 331,60
1.10	Pokrycie dachu	8 283,92	28 619,15	1 142,68	6 127,29	1 717,15	1 648,71	47 538,90
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 203,28	29 427,48	164,68	1 539,17	1 765,65	414,15	35 514,41
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	24 262,71	34 650,07	1 416,18	16 691,27	2 079,00	4 491,23	83 590,46
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	6 125,90	11 037,36	224,76	4 127,93	662,24	1 110,73	23 288,92
2.2	Tynki wewnętrzne	5 338,57	4 603,82	724,83	3 941,21	276,23	1 060,49	15 945,15
2.3	Elewacja	9 788,96	9 299,51	390,39	6 616,57	557,97	1 780,37	28 433,77
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 286,75	2 199,02	23,53	1 501,68	131,94	404,06	6 546,98
2.5	Stołarka wewnętrzna	722,53	7 510,36	52,67	503,88	450,62	135,58	9 375,64
	RAZEM netto	74 191,47	199 070,30	7 150,36	52 872,18	11 944,22	14 226,66	359 455,19
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							78 904,80
	Razem brutto							438 359,99

Słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 99/100 zł