

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	28 704,48	145 341,88	4 117,53	13 128,81	1 453,42	1 838,04	194 584,16
1.1	Roboty ziemne	128,75		505,22	253,59	0,00	35,50	923,06
1.2	Fundamenty	2 340,72	9 738,86	85,84	970,63	97,39	135,89	13 369,33
1.3	Izolacje fundamentów	971,99	1 826,45	70,27	416,91	18,26	58,37	3 362,25
1.4	Roboty murowe	3 489,37	28 288,23	418,36	1 563,09	282,88	218,83	34 260,76
1.5	Ścianki działowe	2 263,68	5 165,50	152,14	966,33	51,66	135,29	8 734,60
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 264,50	9 151,21	130,19	1 357,88	91,51	190,10	14 185,39
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 046,03	2 409,53	110,58	462,64	24,10	64,77	4 117,65
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 557,07	16 777,02	1 066,63	3 049,48	167,77	426,93	28 044,90
1.9	Więźba dachowa	2 120,41	9 743,50	495,32	1 046,29	97,44	146,48	13 649,44
1.10	Pokrycie dachu	5 117,20	35 863,24	945,16	2 424,94	358,63	339,49	45 048,66
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 404,76	26 378,34	137,82	617,03	263,78	86,39	28 888,12
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	21 721,98	32 957,24	1 486,67	9 283,47	329,56	1 299,69	67 078,61
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	620,29	2 274,02	84,76	282,02	22,74	39,49	3 323,32
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 191,94	2 683,49	55,99	499,18	26,83	69,89	4 527,32
2.3	Tynki wewnętrzne	7 937,04	10 626,46	919,80	3 542,74	106,26	495,98	23 628,28
2.4	Elewacja	8 807,22	8 611,19	353,53	3 664,30	86,11	513,00	22 035,35
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 012,21	2 095,13	23,57	814,31	20,95	114,00	5 080,17
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 153,28	6 666,95	49,02	480,92	66,67	67,33	8 484,17
	RAZEM netto	50 426,46	178 299,12	5 604,20	22 412,28	1 782,98	3 137,73	261 662,77
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							57 438,17
	Razem brutto							319 100,94

Słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto i 94/100 zł