

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	50 772,14	166 377,68	5 900,84	37 064,15	9 816,28	9 936,13	279 867,22
1.1	Roboty ziemne	364,31		1 162,43	998,49	0,00	267,67	2 792,90
1.2	Fundamenty	8 744,13	24 931,28	790,87	6 235,89	1 470,95	1 671,72	43 844,84
1.3	Izolacje fundamentów	1 910,83	3 456,35	116,25	1 325,71	203,92	355,39	7 368,45
1.4	Roboty murowe	5 178,26	20 225,49	313,45	3 591,58	1 193,30	962,83	31 464,91
1.5	Ścianki działowe	581,71	1 681,58	38,95	405,91	99,21	108,82	2 916,18
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 128,54	14 365,04	198,02	4 137,58	847,54	1 109,20	26 785,92
1.7	Strop drewniany	6 940,07	21 715,48	577,21	4 916,31	1 281,21	1 317,96	36 748,24
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 554,12	9 748,85	719,57	4 756,99	575,18	1 275,25	23 629,96
1.9	Wieżba dachowa	3 353,23	12 349,99	636,82	2 609,49	728,65	699,55	20 377,73
1.10	Pokrycie dachu	8 934,49	30 238,78	1 191,37	6 622,32	1 784,09	1 775,31	50 546,36
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 082,45	27 664,84	155,90	1 463,88	1 632,23	392,43	33 391,73
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	26 073,03	37 991,90	1 449,66	17 999,83	2 241,53	4 825,39	90 581,34
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	7 153,43	13 942,85	270,43	4 855,20	822,63	1 301,58	28 346,12
2.2	Tynki wewnętrzne	5 252,94	4 628,53	687,77	3 885,22	273,08	1 041,55	15 769,09
2.3	Elewacja	10 698,47	10 057,72	419,39	7 271,08	593,41	1 949,23	30 989,30
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 256,43	2 156,73	23,05	1 490,78	127,25	399,65	6 453,89
2.5	Stołarka wewnętrzna	711,76	7 206,07	49,02	497,55	425,16	133,38	9 022,94
	RAZEM netto	76 845,17	204 369,58	7 350,50	55 063,98	12 057,81	14 761,52	370 448,56
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							81 317,98
	Razem brutto							451 766,54

Słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 54/100 zł