

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	35 087,86	151 004,43	4 759,71	15 939,05	1 359,04	2 231,43	210 381,52
1.1	Roboty ziemne	251,77		987,19	495,59	0,00	69,38	1 803,93
1.2	Fundamenty	6 042,94	21 655,60	616,91	2 663,94	194,90	372,95	31 547,24
1.3	Izolacje fundamentów	1 320,54	3 067,12	91,67	564,89	27,60	79,08	5 150,90
1.4	Roboty murowe	3 578,62	17 278,44	263,65	1 536,91	155,51	215,16	23 028,29
1.5	Ścianki działowe	402,01	1 332,42	34,06	174,42	11,99	24,42	1 979,32
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 235,33	12 545,67	161,84	1 758,87	112,91	246,24	19 060,86
1.7	Strop drewniany	4 796,18	19 622,25	456,84	2 101,21	176,60	294,17	27 447,25
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 529,45	8 429,14	582,90	2 044,94	75,86	286,29	15 948,58
1.9	Więźba dachowa	2 317,37	10 508,52	501,14	1 127,41	94,58	157,83	14 706,85
1.10	Pokrycie dachu	6 174,49	29 087,56	941,69	2 846,48	261,79	398,50	39 710,51
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 439,16	27 477,71	121,82	624,39	247,30	87,41	29 997,79
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	18 018,73	31 239,97	1 174,16	7 677,16	281,16	1 074,80	59 465,98
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	4 943,64	10 235,87	212,94	2 062,64	92,12	288,76	17 835,97
2.2	Tynki wewnętrzne	3 630,23	3 785,58	576,95	1 682,87	34,07	235,60	9 945,30
2.3	Elewacja	7 393,58	8 827,70	327,53	3 088,44	79,45	432,38	20 149,08
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 559,39	1 622,07	18,01	630,96	14,60	88,34	3 933,37
2.5	Stołarka wewnętrzna	491,89	6 768,75	38,73	212,25	60,92	29,72	7 602,26
	<b>RAZEM netto</b>	53 106,59	182 244,40	5 933,87	23 616,21	1 640,20	3 306,23	269 847,50
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							59 234,82
	<b>Razem brutto</b>							329 082,32

Słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa i 32/100 zł