Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HERON 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	40.721,91	171.530,45	4.352,76	1.715,27	13.522,49	1.757,93	832,59	234.428,32
1.1.	STAN ZERO	13.807,83	23.944,23	1.109,81	239,44	4.475,33	581,78	0,00	44.159,85
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.427,15	15.829,31	1.066,63	158,30	2.848,17	370,25	0,00	28.701,29
1.1.2.	Podkłady	5.380,68	8.114,92	43,18	81,14	1.627,16	211,53	0,00	15.458,56
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.771,33	100.420,20	2.871,78	1.004,17	7.692,96	1.000,11	832,59	136.589,90
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.182,31	15.945,75	415,30	159,45	1.979,30	257,32	0,00	24.939,80
1.2.2.	Elementy żelbetowe	3.080,15	4.372,56	317,22	43,71	1.019,20	132,50	0,00	8.965,39
1.2.3.	Kominy	221,08	7.407,21	50,68	74,06	81,54	10,59	0,00	7.845,13
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.185,50	4.841,87	341,92	48,42	458,23	59,59	0,00	6.935,51
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.102,29	67.852,81	1.746,66	678,53	4.154,69	540,11	832,59	87.904,07
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.142,75	47.166,02	371,17	471,66	1.354,20	176,04	0,00	53.678,57
1.3.1.	Posadzki	2.138,50	7.121,59	207,19	71,21	703,73	91,47	0,00	10.330,32
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.601,56	5.353,82	153,14	53,53	526,42	68,43	0,00	7.754,96
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	536,94	1.767,77	54,05	17,68	177,31	23,04	0,00	2.575,36
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	543,70	7.186,48	1,54	71,86	163,57	21,27	0,00	7.988,45
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.460,55	32.857,95	162,44	328,59	486,90	63,30	0,00	35.359,80
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.092,13	35.828,47	1.478,55	358,25	8.271,28	1.075,25	193,27	73.297,02
2.1.	Tarasy na gruncie	4.269,94	14.151,71	408,78	141,51	1.403,61	182,46	0,00	20.557,27
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.150,49	4.451,62	451,87	44,52	2.580,72	335,49	0,00	16.014,49
2.3.	Strop - okładziny	3.865,55	5.084,63	208,44	50,83	1.222,20	158,89	0,00	10.591,72
2.4.	Ścianki działowe	1.721,18	2.618,84	67,42	26,18	536,62	69,74	0,00	5.039,81
2.5.	Elewacja	8.084,97	9.521,67	342,04	95,21	2.528,13	328,67	193,27	21.093,73
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.390,55	55.390,55
	Razem	66.814,04	207.358,92	5.831,31	2.073,52	21.793,77	2.833,18	56.416,41	363.115,89
	Podatek VAT 8%								29.049,27
	Ogółem kosztorys								392.165,16