Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HIPOKRATES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN ZERO**	10.938,05	20.917,75	2.341,95	209,16	5.312,00	743,67	0,00	40.462,58
1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.639,89	16.256,07	2.323,65	162,55	3.985,42	557,95	0,00	30.925,53
1.2.	Podkłady	3.298,16	4.661,68	18,30	46,61	1.326,58	185,72	0,00	9.537,05
2.	**STAN SUROWY OTWARTY**	19.497,95	88.826,86	2.579,18	888,26	8.830,86	1.236,31	14.684,97	136.544,39
2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.655,36	14.942,18	316,14	149,43	1.988,60	278,40	0,00	22.330,11
2.2.	Elementy żelbetowe	2.988,96	3.719,98	318,74	37,19	1.323,08	185,23	0,00	8.573,18
2.3.	Kominy	408,28	8.217,63	60,91	82,17	187,67	26,27	0,00	8.982,93
2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.153,04	5.037,93	347,75	50,38	600,32	84,04	0,00	7.273,46
2.6.	Ścianki działowe	846,47	2.065,16	42,69	20,65	355,67	49,79	0,00	3.380,43
2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.445,84	54.843,98	1.492,95	548,44	4.375,52	612,58	14.684,97	86.004,28
3.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	13.147,12	22.320,57	815,84	223,23	5.585,20	781,92	0,00	42.873,88
3.1.	Posadzki	2.002,70	6.030,40	205,99	60,32	883,48	123,69	0,00	9.306,58
3.1.2.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.763,79	5.592,30	183,57	55,93	778,95	109,05	0,00	8.483,59
3.1.2.	Posadzka w garażu	238,91	438,10	22,42	4,39	104,53	14,64	0,00	822,99
3.2.	Wykończenie poddasza	3.776,13	5.299,24	212,39	53,00	1.595,41	223,35	0,00	11.159,52
3.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.774,37	3.954,17	395,17	39,54	2.867,82	401,49	0,00	14.432,56
3.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	593,92	7.036,76	2,29	70,37	238,49	33,39	0,00	7.975,22
4	**PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE**	10.537,03	42.008,39	665,95	420,10	4.481,19	627,37	93,61	58.833,64
4.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.066,94	27.940,21	119,87	279,41	474,73	66,46	0,00	29.947,62
4.2.	Elewacja	5.957,32	7.356,73	266,71	73,58	2.489,61	348,55	93,61	16.586,11
4.5.	Tarasy na gruncie	3.512,77	6.711,45	279,37	67,11	1.516,85	212,36	0,00	12.299,91
4.5.1.	Wykonanie konstrukcji drewnianego tarasu	2.795,59	3.389,20	188,91	33,89	1.193,80	167,13	0,00	7.768,52
4.5.2.	Wykończenia tarasów	717,18	3.322,25	90,46	33,22	323,05	45,23	0,00	4.531,39
	INSTALACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.181,98	54.181,98
	Razem	54.120,15	174.073,57	6.402,92	1.740,75	24.209,25	3.389,27	68.960,56	332.896,47
	Podatek VAT 8%								26.631,72
	Ogółem kosztorys								359.528,19