Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HORACJUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.993,16	120.080,60	3.435,79	1.080,68	12.971,65	1.816,03	14.411,57	182.793,85
1.1.	STAN ZERO	9.529,27	19.103,74	610,16	171,94	4.055,78	567,80	0,00	34.039,57
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.627,11	13.112,67	578,24	118,02	2.482,14	347,49	0,00	22.266,48
1.1.2.	Podkłady	3.902,16	5.991,07	31,92	53,92	1.573,64	220,31	0,00	11.773,09
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.207,74	74.761,66	2.746,06	672,81	8.381,57	1.173,41	14.411,57	120.358,44
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.475,73	9.546,71	216,83	85,92	1.477,02	206,79	0,00	15.009,43
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.628,85	8.367,67	455,29	75,29	2.033,65	284,71	14.000,00	29.845,39
1.2.3.	Kominy	293,10	9.305,24	61,81	83,74	141,96	19,88	0,00	9.905,62
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.062,73	4.323,56	307,05	38,91	547,92	76,71	0,00	6.356,89
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.337,98	3.518,03	106,28	31,66	577,71	80,88	0,00	5.652,70
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.409,35	39.700,45	1.598,80	357,29	3.603,31	504,44	411,57	53.588,41
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.256,15	26.215,20	79,57	235,93	534,30	74,82	0,00	28.395,84
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	520,37	7.869,04	0,84	70,82	208,49	29,19	0,00	8.698,71
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	735,78	18.346,16	78,73	165,11	325,81	45,63	0,00	19.697,13
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.611,40	55.573,47	1.884,11	500,10	12.598,25	1.763,78	1.326,88	103.261,33
2.1.	Tarasy na gruncie	3.469,82	11.424,66	332,18	102,81	1.520,80	212,92	0,00	17.063,88
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.240,01	4.471,11	471,06	40,23	3.484,45	487,81	0,00	17.196,29
2.3.	Posadzki	2.652,19	6.479,70	257,32	58,28	1.163,81	162,97	0,00	10.776,11
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.360,87	4.158,53	135,49	37,41	598,56	83,80	0,00	6.375,74
2.3.2.	Posadzka w garażu	313,13	904,91	32,58	8,13	138,28	19,38	0,00	1.416,74
2.3.3.	Posadzka na stropie	978,19	1.416,26	89,25	12,74	426,97	59,79	0,00	2.983,63
2.4.	Wykończenie poddasza	3.445,51	5.503,70	299,95	49,53	1.498,18	209,74	1.206,76	12.213,46
2.5.	Ścianki działowe	3.151,59	6.764,34	148,08	60,88	1.319,86	184,77	0,00	11.629,35
2.6.	Elewacja	8.652,28	20.929,96	375,52	188,37	3.611,15	505,57	120,12	34.382,24
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.489,94	51.489,94
	Razem	58.604,56	175.654,07	5.319,90	1.580,78	25.569,90	3.579,81	67.228,39	337.545,12
	Podatek VAT 8%								27.003,61
	Ogółem kosztorys								364.548,73