Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „HORACJUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	33.921,97	126.391,68	3.616,58	7.457,15	24.550,15	6.581,37	14.411,57	216.934,65
1.1.	STAN ZERO	11.149,22	20.113,78	642,29	1.186,72	7.711,62	2.067,32	0,00	42.872,84
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.583,69	13.807,39	608,67	814,65	4.703,78	1.260,98	0,00	27.781,11
1.1.2.	Podkłady	4.565,53	6.306,39	33,62	372,07	3.007,84	806,34	0,00	15.091,73
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.303,05	78.682,99	2.890,54	4.642,35	15.822,56	4.241,69	14.411,57	141.997,03
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.066,58	10.052,55	228,23	593,07	2.808,79	752,98	0,00	18.501,83
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.415,76	8.807,04	479,26	519,65	3.855,32	1.033,52	14.000,00	34.111,45
1.2.3.	Kominy	342,93	9.794,05	65,06	577,86	266,81	71,52	0,00	11.118,29
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.243,40	4.547,56	323,15	268,31	1.024,52	274,65	0,00	7.681,59
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.565,45	3.704,20	111,87	218,53	1.096,96	294,08	0,00	6.990,87
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.668,93	41.777,59	1.682,97	2.464,93	6.770,16	1.814,94	411,57	63.593,00
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.469,70	27.594,91	83,75	1.628,08	1.015,97	272,36	0,00	32.064,78
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	608,83	8.283,19	0,88	488,70	398,75	106,89	0,00	9.887,30
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	860,87	19.311,72	82,87	1.139,38	617,22	165,47	0,00	22.177,48
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	34.645,29	58.499,03	1.983,09	3.451,47	23.954,96	6.421,89	1.326,88	130.287,52
2.1.	Tarasy na gruncie	4.059,67	12.025,02	349,65	709,48	2.883,70	773,07	0,00	20.800,09
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.640,83	4.711,62	495,82	278,00	6.629,37	1.777,21	0,00	23.531,31
2.3.	Posadzki	3.103,03	6.819,46	270,83	402,38	2.206,50	591,51	0,00	13.396,05
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.592,21	4.376,74	142,61	258,24	1.134,57	304,16	0,00	7.809,93
2.3.2.	Posadzka w garażu	366,34	952,43	34,28	56,20	262,00	70,23	0,00	1.741,88
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.144,48	1.490,29	93,94	87,94	809,93	217,12	0,00	3.844,24
2.4.	Wykończenie poddasza	4.031,25	5.791,30	315,73	341,68	2.842,93	762,14	1.206,76	15.291,78
2.5.	Ścianki działowe	3.687,36	7.116,30	155,87	419,85	2.513,47	673,83	0,00	14.566,95
2.6.	Elewacja	10.123,15	22.035,33	395,19	1.300,08	6.878,99	1.844,13	120,12	42.701,34
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
	Razem	68.567,26	184.890,71	5.599,67	10.908,62	48.505,11	13.003,26	78.238,45	409.722,17
	Podatek VAT 8%								32.777,77
	Ogółem kosztorys								442.499,94