Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ISMENA 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	39.201,64	153.513,72	4.034,73	1.535,14	17.294,53	2.421,24	764,06	218.765,06
1.1.	STAN ZERO	14.208,80	27.113,01	1.229,04	271,14	6.175,13	864,52	0,00	49.861,64
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.275,24	20.647,38	1.199,43	206,48	4.189,87	586,58	0,00	36.104,98
1.1.2.	Podkłady	4.933,56	6.465,63	29,61	64,66	1.985,26	277,94	0,00	13.756,66
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.975,68	82.116,16	2.644,78	821,15	10.248,18	1.434,75	764,06	121.004,76
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.012,35	11.846,62	66,50	118,46	1.631,54	228,41	0,00	17.903,88
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.531,37	6.978,60	439,51	69,76	2.388,35	334,37	0,00	15.741,96
1.2.3.	Kominy	215,91	6.168,70	41,17	61,71	102,83	14,40	0,00	6.604,72
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.335,50	5.997,87	402,29	59,98	695,12	97,32	0,00	8.588,08
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.880,55	51.124,37	1.695,31	511,24	5.430,34	760,25	764,06	72.166,12
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.017,16	44.284,55	160,91	442,85	871,22	121,97	0,00	47.898,66
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	579,00	7.743,97	0,00	77,44	231,60	32,42	0,00	8.664,43
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.438,16	36.540,58	160,91	365,41	639,62	89,55	0,00	39.234,23
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	27.166,38	44.402,71	1.623,76	444,07	11.516,05	1.612,26	0,00	86.765,23
2.1.	Tarasy na gruncie	4.059,03	5.996,90	299,58	59,99	1.743,44	244,09	0,00	12.403,03
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.307,23	4.984,17	468,98	49,85	3.510,48	491,46	0,00	17.812,17
2.3.	Posadzki	7.173,36	19.050,01	537,71	190,53	3.084,43	431,83	0,00	30.467,87
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.012,69	4.972,85	202,96	49,73	886,26	124,08	0,00	8.248,57
2.3.2.	Posadzka w garażu	573,93	1.481,86	61,40	14,83	254,13	35,58	0,00	2.421,73
2.3.3.	Strop nad parterem	4.586,74	12.595,30	273,35	125,97	1.944,04	272,17	0,00	19.797,57
2.4.	Ścianki działowe	707,07	2.333,98	46,93	23,33	301,60	42,23	0,00	3.455,14
2.5.	Elewacja	6.919,69	12.037,65	270,56	120,37	2.876,10	402,65	0,00	22.627,02
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.394,97	59.394,97
	Razem	66.368,02	197.916,43	5.658,49	1.979,21	28.810,58	4.033,50	60.159,03	364.925,26
	Podatek VAT 8%								29.194,02
	Ogółem kosztorys								394.119,28