Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ISMENA 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	45.865,93	161.560,18	4.246,51	9.693,54	32.573,10	8.764,66	764,06	263.467,98
1.1.	STAN ZERO	16.624,26	28.541,04	1.293,67	1.712,45	11.646,66	3.133,84	0,00	62.951,92
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.852,00	21.734,91	1.262,52	1.304,07	7.874,44	2.118,82	0,00	45.146,76
1.1.2.	Podkłady	5.772,26	6.806,13	31,15	408,38	3.772,22	1.015,02	0,00	17.805,16
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.881,60	86.403,80	2.783,47	5.184,19	19.282,30	5.188,43	764,06	146.487,85
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.694,46	12.464,95	69,97	747,87	3.096,88	833,30	0,00	21.907,43
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.471,72	7.346,11	462,53	440,77	4.507,26	1.212,80	0,00	20.441,19
1.2.3.	Kominy	252,61	6.492,89	43,32	389,53	192,36	51,76	0,00	7.422,47
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.562,54	6.303,61	423,19	378,22	1.290,72	347,31	0,00	10.305,59
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.900,27	53.796,24	1.784,46	3.227,80	10.195,08	2.743,26	764,06	86.411,17
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.360,07	46.615,34	169,37	2.796,90	1.644,14	442,39	0,00	54.028,21
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	677,43	8.151,55	0,00	489,09	440,33	118,48	0,00	9.876,88
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.682,64	38.463,79	169,37	2.307,81	1.203,81	323,91	0,00	44.151,33
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.784,56	46.736,84	1.708,90	2.804,19	21.770,76	5.858,02	0,00	110.663,27
2.1.	Tarasy na gruncie	4.749,04	6.312,06	315,30	378,71	3.291,83	885,76	0,00	15.932,70
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.719,42	5.255,50	493,53	315,33	6.638,41	1.786,25	0,00	24.208,44
2.3.	Posadzki	8.392,79	20.047,86	565,92	1.202,85	5.823,16	1.566,88	0,00	37.599,46
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.354,84	5.235,16	213,62	314,12	1.669,50	449,22	0,00	10.236,46
2.3.2.	Posadzka w garażu	671,47	1.559,98	64,62	93,57	478,46	128,74	0,00	2.996,84
2.3.3.	Strop nad parterem	5.366,48	13.252,72	287,68	795,16	3.675,20	988,92	0,00	24.366,16
2.4.	Ścianki działowe	827,27	2.452,91	49,37	147,18	569,82	153,32	0,00	4.199,87
2.5.	Elewacja	8.096,04	12.668,51	284,78	760,12	5.447,54	1.465,81	0,00	28.722,80
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.730,98	72.730,98
	Razem	77.650,49	208.297,02	5.955,41	12.497,73	54.343,86	14.622,68	73.495,04	446.862,23
	Podatek VAT 8%								35.748,98
	Ogółem kosztorys								482.611,21