Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ITAMON 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	42.686,96	160.311,53	4.983,78	1.603,06	17.161,47	3.241,65	4.548,69	234.536,70
1.1.	STAN ZERO	12.125,33	18.983,40	872,62	189,82	4.679,25	883,87	0,00	37.733,84
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.224,49	14.319,65	829,74	143,18	3.259,51	615,69	0,00	27.392,01
1.1.2.	Podkłady	3.900,84	4.663,75	42,88	46,64	1.419,74	268,18	0,00	10.341,83
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	27.142,21	96.603,04	3.864,55	966,00	11.162,50	2.108,47	523,69	142.370,36
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.404,34	12.612,06	380,77	126,11	1.722,65	325,40	0,00	19.571,00
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.885,09	13.246,08	776,43	132,49	3.118,15	588,99	0,00	25.746,90
1.2.3.	Kominy	310,28	6.332,46	51,95	63,33	130,42	24,63	0,00	6.913,03
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.161,18	8.848,17	839,52	88,47	1.080,26	204,04	0,00	13.221,64
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	1.148,29	4.290,66	78,48	42,89	441,64	83,41	0,00	6.085,27
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.233,03	51.273,61	1.737,40	512,71	4.669,38	882,00	523,69	70.832,52
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.419,42	44.725,09	246,61	447,24	1.319,72	249,31	4.025,00	54.432,50
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	799,74	7.780,06	2,73	77,80	288,89	54,57	0,00	9.003,85
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.787,68	34.513,57	185,41	345,12	710,29	134,18	0,00	37.676,38
1.3.3.	Balkony	832,00	2.431,46	58,47	24,32	320,54	60,56	4.025,00	7.752,27
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	35.792,61	33.963,22	1.922,02	339,69	13.577,31	2.564,67	0,00	88.156,72
2.1.	Tarasy na gruncie	1.666,03	1.973,13	145,47	19,75	652,14	123,19	0,00	4.579,68
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.945,76	6.031,27	734,59	60,31	4.564,93	862,28	0,00	24.196,95
2.3.	Posadzki	7.107,51	10.084,51	583,38	100,87	2.768,74	523,01	0,00	21.166,90
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.637,19	3.111,77	175,04	31,11	652,41	123,25	0,00	5.731,00
2.3.2.	Posadzka w garażu	753,52	1.502,54	89,34	15,03	303,43	57,32	0,00	2.720,93
2.3.3.	Strop nad parterem	1.250,72	958,28	131,66	9,59	497,67	94,00	0,00	2.941,33
2.3.6.	Dach nad poddaszem	3.466,08	4.511,92	187,34	45,14	1.315,23	248,44	0,00	9.773,64
2.4.	Ścianki działowe	2.153,43	3.858,73	136,21	38,58	824,27	155,70	0,00	7.166,68
2.5.	Elewacja	12.919,88	12.015,58	322,37	120,18	4.767,23	900,49	0,00	31.046,51
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,32	62.769,32
	Razem	78.479,57	194.274,75	6.905,80	1.942,75	30.738,78	5.806,32	67.318,01	385.462,74
	Podatek VAT 8%								30.837,02
	Ogółem kosztorys								416.299,76