

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	31 557,25	144 572,81	4 240,46	12 529,19	1 445,74	1 933,06	196 278,51
1.1	Roboty ziemne	146,71		517,13	232,35	0,00	35,85	932,04
1.2	Fundamenty	4 164,53	11 882,54	297,87	1 561,84	118,83	240,96	18 266,57
1.3	Izolacje fundamentów	1 132,81	2 278,72	86,75	426,84	22,79	65,85	4 013,76
1.4	Roboty murowe	4 381,46	27 576,75	460,63	1 694,73	275,77	261,47	34 650,81
1.5	Ścianki działowe	757,38	2 814,56	62,31	286,89	28,15	44,26	3 993,55
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 860,68	9 717,95	149,06	1 403,41	97,18	216,53	15 444,81
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 243,35	2 844,00	133,34	481,84	28,44	74,34	4 805,31
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 910,09	16 129,14	859,90	2 719,50	161,29	419,57	27 199,49
1.9	Więźba dachowa	2 043,49	9 137,93	508,44	893,17	91,38	137,81	12 812,22
1.10	Pokrycie dachu	5 295,34	33 492,73	1 012,77	2 207,84	334,93	340,64	42 684,25
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 621,41	28 698,49	152,26	620,78	286,98	95,78	31 475,70
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	24 962,14	33 527,81	1 609,45	9 300,04	335,28	1 434,88	71 169,60
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	133,29	427,98	18,14	53,00	4,28	8,18	644,87
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	819,38	1 372,02	35,04	299,04	13,72	46,14	2 585,34
2.3	Tynki wewnętrzne	8 749,13	10 500,15	964,96	3 399,94	105,00	524,56	24 243,74
2.4	Elewacja	11 644,44	11 017,84	513,09	4 255,13	110,18	656,51	28 197,19
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 273,47	2 344,93	26,41	804,95	23,45	124,20	5 597,41
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 342,43	7 864,89	51,81	487,98	78,65	75,29	9 901,05
	RAZEM netto	56 519,39	178 100,62	5 849,91	21 829,23	1 781,02	3 367,94	267 448,11
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							58 708,12
	Razem brutto							326 156,23

Słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć i 23/100 zł