**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „KALAMIS 2”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 53.184,10 | 167.711,10 | 5.353,84 | 10.230,38 | 37.581,40 | 10.380,86 | 14.758,76 | 299.201,77 |
| 1.1. | STAN ZERO | 13.450,86 | 17.697,93 | 696,56 | 1.079,56 | 9.082,67 | 2.508,86 | 0,00 | 44.516,84 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 8.258,87 | 12.033,67 | 643,28 | 734,04 | 5.715,20 | 1.578,68 | 0,00 | 28.964,07 |
| 1.1.2. | Podkłady | 5.191,99 | 5.664,26 | 53,28 | 345,52 | 3.367,47 | 930,18 | 0,00 | 15.552,77 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 32.059,51 | 100.825,20 | 4.019,46 | 6.150,37 | 23.162,71 | 6.398,07 | 14.758,76 | 187.371,02 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 5.042,76 | 10.780,30 | 422,92 | 657,58 | 3.508,99 | 969,28 | 0,00 | 21.382,03 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 9.020,80 | 11.013,15 | 888,29 | 671,85 | 6.361,63 | 1.757,22 | 14.000,00 | 43.712,19 |
| 1.2.3. | Kominy | 411,12 | 9.245,93 | 65,24 | 564,00 | 305,82 | 84,48 | 0,00 | 10.676,57 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.839,98 | 6.878,33 | 653,91 | 419,58 | 1.601,08 | 442,24 | 0,00 | 11.835,11 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 889,98 | 2.122,35 | 79,98 | 129,46 | 622,72 | 172,01 | 0,00 | 4.016,50 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 616,18 | 1.198,89 | 32,29 | 73,13 | 416,31 | 114,99 | 0,00 | 2.451,78 |
| 1.2.7. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 14.238,69 | 59.586,25 | 1.876,83 | 3.634,77 | 10.346,16 | 2.857,85 | 758,76 | 93.296,84 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 7.673,73 | 49.187,97 | 637,82 | 3.000,45 | 5.336,02 | 1.473,93 | 0,00 | 67.313,91 |
| 1.3.1. | Posadzki | 4.798,31 | 8.715,83 | 460,18 | 531,66 | 3.375,95 | 932,51 | 0,00 | 18.818,33 |
| 1.3.1.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.556,05 | 4.076,03 | 148,31 | 248,64 | 1.094,22 | 302,25 | 0,00 | 7.426,35 |
| 1.3.1.2. | Posadzka w garażu | 1.025,61 | 2.747,08 | 109,51 | 167,56 | 728,73 | 201,29 | 0,00 | 4.981,34 |
| 1.3.1.3. | Posadzka na stropie | 2.216,65 | 1.892,72 | 202,36 | 115,46 | 1.553,00 | 428,97 | 0,00 | 6.410,64 |
| 1.3.2. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 1.057,11 | 10.467,55 | 2,77 | 638,53 | 680,45 | 187,96 | 0,00 | 13.034,40 |
| 1.3.3. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.818,31 | 30.004,59 | 174,87 | 1.830,26 | 1.279,62 | 353,46 | 0,00 | 35.461,18 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 42.090,29 | 37.048,78 | 2.361,70 | 2.260,01 | 28.538,15 | 7.882,98 | 4.005,00 | 124.193,46 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 1.966,40 | 4.176,71 | 207,54 | 254,78 | 1.395,67 | 385,52 | 0,00 | 8.386,75 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 13.999,36 | 6.356,93 | 884,33 | 387,79 | 9.555,32 | 2.639,42 | 0,00 | 33.825,12 |
| 2.3. | Wykończenia poddasza | 7.361,72 | 7.714,05 | 474,26 | 470,57 | 5.030,70 | 1.389,59 | 0,00 | 22.441,47 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 6.940,74 | 8.441,13 | 331,89 | 514,93 | 4.669,03 | 1.289,72 | 0,00 | 22.187,49 |
| 2.5. | Balkony | 588,42 | 1.490,01 | 43,49 | 90,89 | 405,68 | 112,06 | 4.005,00 | 6.735,66 |
| 2.6. | Elewacja | 11.233,65 | 8.869,95 | 420,19 | 541,05 | 7.481,75 | 2.066,67 | 0,00 | 30.616,97 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.307,88 | 82.307,88 |
| | **Razem** | 95.274,39 | 204.759,88 | 7.715,54 | 12.490,39 | 66.119,55 | 18.263,84 | 101.071,64 | 505.703,11 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 40.456,25 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 546.159,36 |