
Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KAMEA 2”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 13.330,67 16.401,84 1.806,46 164,04 6.054,84 847,65 0,00 38.604,33

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 8.283,29 11.093,00 1.780,50 110,95 4.025,51 563,55 0,00 25.855,71

1.2. Podkłady 5.047,38 5.308,84 25,96 53,09 2.029,33 284,10 0,00 12.748,62

2. STAN SUROWY OTWARTY 42.659,20 112.777,48 3.624,06 1.127,77 18.513,32 2.591,86 751,19 182.049,85

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

5.528,41 11.355,92 289,27 113,56 2.327,08 325,78 0,00 19.939,84

2.2. Strop i elementy żelbetowe 9.983,25 8.688,31 575,71 86,87 4.223,59 591,31 0,00 24.150,78

2.3. Kominy 395,36 9.685,36 69,67 96,85 186,04 26,03 0,00 10.459,35

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 2.721,61 9.825,53 592,73 98,25 1.325,74 185,61 0,00 14.749,46

2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 1.548,72 3.805,69 90,62 38,06 655,74 91,80 0,00 6.230,59

2.6. Ścianki działowe 3.890,84 6.659,16 176,14 66,59 1.626,79 227,75 0,00 12.646,95

2.7. Ściany lukarn 1.630,96 1.714,96 68,08 17,14 679,60 95,15 0,00 4.205,87

2.8. Dach - konstrukcja z pokryciem 16.960,05 61.042,55 1.761,84 610,45 7.488,74 1.048,43 751,19 89.667,01

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 26.904,61 30.504,80 1.375,68 305,08 11.312,16 1.583,72 910,03 72.894,34

3.1. Posadzki 2.801,29 6.254,50 200,87 62,56 1.200,88 168,13 0,00 10.688,25

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.741,26 3.974,28 123,28 39,75 745,82 104,41 0,00 6.728,69

3.1.2. Posadzka w garażu 1.060,03 2.280,22 77,59 22,81 455,06 63,72 0,00 3.959,56

3.2. Posadzka na stropie 1.826,08 1.313,91 124,64 13,15 780,30 109,24 0,00 4.168,02

3.3. Strop garażem 1.706,95 2.463,52 114,63 24,64 728,63 102,01 351,56 5.491,75

3.4. Wykończenie poddasza 6.734,83 6.979,02 407,27 69,80 2.856,85 399,96 558,47 18.005,55

3.5. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 12.839,36 5.500,70 526,19 55,00 5.346,23 748,47 0,00 25.014,33

3.6. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 996,10 7.993,15 2,08 79,93 399,27 55,91 0,00 9.526,44

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE 17.302,01 50.473,16 656,80 504,72 7.183,53 1.005,66 3.570,00 80.693,74

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 2.357,21 33.998,32 199,07 339,98 1.022,51 143,14 0,00 38.060,24

4.2. Elewacja 12.546,23 11.500,00 291,05 114,99 5.134,91 718,87 0,00 30.304,04

4.3. Balkony 412,26 1.126,37 25,75 11,26 175,21 24,52 3.570,00 5.345,44

4.4. Tarasy na gruncie 1.986,31 3.848,47 140,93 38,49 850,90 119,13 0,00 6.984,02

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.363,61 67.363,61

Razem 100.196,49 210.157,28 7.463,00 2.101,61 43.063,85 6.028,89 72.594,83 441.605,87

Podatek VAT 8% 35.328,47

Ogółem kosztorys 476.934,34


