

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	29 734,06	135 139,31	4 345,24	11 927,76	1 351,40	1 840,29	184 338,06
1.1	Roboty ziemne	165,32		632,27	279,15	0,00	43,07	1 119,81
1.2	Fundamenty	3 701,53	14 090,90	407,75	1 438,25	140,91	221,90	20 001,24
1.3	Izolacje fundamentów	1 025,91	1 971,73	72,18	384,33	19,72	59,30	3 533,17
1.4	Roboty murowe	3 723,29	17 330,39	282,23	1 401,93	173,30	216,30	23 127,44
1.5	Ścianki działowe	1 538,10	2 695,37	94,78	571,51	26,95	88,18	5 014,89
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 910,03	7 966,88	117,45	1 059,62	79,67	163,48	12 297,13
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 015,54	2 369,83	108,72	393,49	23,70	60,71	3 971,99
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 096,59	14 722,74	972,13	2 474,06	147,23	381,72	24 794,47
1.9	Wieżba dachowa	2 384,83	10 671,96	540,60	1 023,90	106,72	157,97	14 885,98
1.10	Pokrycie dachu	5 539,80	32 463,85	975,02	2 280,19	324,64	351,80	41 935,30
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 633,12	30 855,66	142,11	621,33	308,56	95,86	33 656,64
2	ROBOTY WYKONCZENIO-WE	19 409,50	36 504,57	1 337,84	7 261,58	365,05	1 120,36	65 998,90
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	87,67	307,88	12,05	34,90	3,08	5,38	450,96
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 786,07	3 393,74	75,47	651,53	33,94	100,53	6 041,28
2.3	Tynki wewnętrzne	6 464,65	7 112,93	821,76	2 550,25	71,13	393,47	17 414,19
2.4	Elewacja	8 712,50	10 304,18	364,93	3 177,11	103,04	490,19	23 151,95
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 812,87	1 867,98	21,33	641,97	18,68	99,04	4 461,87
2.6	Stolarka wewnętrzna	545,74	13 517,86	42,30	205,82	135,18	31,75	14 478,65
	RAZEM netto	49 143,56	171 643,88	5 683,08	19 189,34	1 716,45	2 960,65	250 336,96
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							54 952,02
	Razem brutto							305 288,98

Słownie: trzysta pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem i 98/100 zł