

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	42 638,00	148 458,40	5 373,47	31 207,46	8 907,51	8 476,42	245 061,26
1.1	Roboty ziemne	237,07		752,53	643,24	0,00	174,72	1 807,56
1.2	Fundamenty	5 307,92	15 269,83	522,11	3 789,52	916,19	1 029,29	26 834,86
1.3	Izolacje fundamentów	1 471,14	2 231,09	91,05	1 015,42	133,87	275,80	5 218,37
1.4	Roboty murowe	5 339,13	19 932,36	335,90	3 688,77	1 195,94	1 001,92	31 494,02
1.5	Ścianki działowe	2 205,61	3 295,45	116,25	1 509,21	197,73	409,92	7 734,17
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 172,92	10 213,44	143,00	2 805,35	612,81	761,98	18 709,50
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 456,26	2 820,57	132,10	1 032,44	169,23	280,42	5 891,02
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 742,39	16 997,29	1 208,41	6 468,02	1 019,84	1 756,82	36 192,77
1.9	Więźba dachowa	3 419,76	12 987,72	676,23	2 662,39	779,26	723,15	21 248,51
1.10	Pokrycie dachu	7 943,96	33 673,89	1 217,11	5 954,69	2 020,43	1 617,39	52 427,47
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 341,84	31 036,76	178,78	1 638,41	1 862,21	445,01	37 503,01
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	27 832,89	41 613,16	1 598,04	19 130,11	2 496,79	5 196,03	97 867,02
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	125,72	473,36	15,06	91,51	28,40	24,86	758,91
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 561,20	4 632,11	94,44	1 726,17	277,93	468,85	9 760,70
2.3	Tynki wewnętrzne	9 270,19	8 579,51	948,72	6 642,29	514,77	1 804,15	27 759,63
2.4	Elewacja	12 493,59	11 659,44	460,38	8 420,08	699,57	2 287,02	36 020,08
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 599,62	2 487,58	26,83	1 707,19	149,25	463,70	7 434,17
2.6	Stolarka wewnętrzna	782,57	13 781,16	52,61	542,87	826,87	147,45	16 133,53
	RAZEM netto	70 470,89	190 071,56	6 971,51	50 337,57	11 404,30	13 672,45	342 928,28
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							75 276,94
	Razem brutto							418 205,22

Słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście pięć i 22/100 zł