**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „KASPIAN (N)”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN ZERO** | 8.450,72 | 14.606,87 | 1.847,65 | 131,49 | 4.119,35 | 576,74 | 0,00 | 29.733,03 |
| 1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 5.513,24 | 10.285,47 | 1.825,60 | 92,60 | 2.935,53 | 411,01 | 0,00 | 21.063,63 |
| 1.2. | Podkłady | 2.937,48 | 4.321,40 | 22,05 | 38,89 | 1.183,82 | 165,73 | 0,00 | 8.669,40 |
| 2. | **STAN SUROWY OTWARTY** | 23.963,37 | 92.816,16 | 2.968,19 | 835,36 | 10.772,58 | 1.508,18 | 14.950,46 | 147.821,40 |
| 2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 3.585,88 | 9.653,03 | 238,64 | 86,87 | 1.529,80 | 214,18 | 0,00 | 15.309,08 |
| 2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 6.013,03 | 12.195,86 | 562,76 | 109,76 | 2.630,30 | 368,25 | 14.000,00 | 35.880,41 |
| 2.3. | Kominy | 356,43 | 8.522,08 | 59,14 | 76,69 | 166,22 | 23,27 | 0,00 | 9.203,90 |
| 2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.283,64 | 5.202,38 | 370,98 | 46,82 | 661,83 | 92,65 | 0,00 | 7.658,32 |
| 2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 1.220,16 | 3.510,53 | 86,52 | 31,59 | 522,67 | 73,18 | 0,00 | 5.444,98 |
| 2.6. | Ścianki działowe | 1.671,08 | 3.450,72 | 96,92 | 31,08 | 707,20 | 99,02 | 0,00 | 6.055,78 |
| 2.7. | Ściany lukarn | 580,26 | 1.563,82 | 32,13 | 14,08 | 244,96 | 34,30 | 0,00 | 2.469,59 |
| 2.8. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 9.252,89 | 48.717,74 | 1.521,10 | 438,47 | 4.309,60 | 603,33 | 950,46 | 65.799,34 |
| 3. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 16.447,82 | 27.281,20 | 1.112,31 | 245,55 | 7.024,06 | 983,39 | 555,61 | 53.654,14 |
| 3.1. | Posadzki | 1.530,47 | 4.465,60 | 154,13 | 40,21 | 673,85 | 94,34 | 0,00 | 6.960,07 |
| 3.1.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.141,86 | 3.374,72 | 113,69 | 30,39 | 502,22 | 70,32 | 0,00 | 5.234,18 |
| 3.1.2. | Posadzka w garażu | 388,61 | 1.090,88 | 40,44 | 9,82 | 171,63 | 24,02 | 0,00 | 1.725,89 |
| 3.2. | Posadzka na stropie | 1.850,41 | 3.556,52 | 163,94 | 32,00 | 805,73 | 112,80 | 0,00 | 6.522,54 |
| 3.3. | Wykończenie poddasza | 3.885,33 | 6.868,77 | 315,83 | 61,83 | 1.680,49 | 235,28 | 555,61 | 13.603,30 |
| 3.4. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 8.504,75 | 4.551,60 | 476,32 | 40,95 | 3.592,41 | 502,95 | 0,00 | 17.670,49 |
| 3.5. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 676,86 | 7.838,71 | 2,09 | 70,56 | 271,58 | 38,02 | 0,00 | 8.897,74 |
| 4. | **PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE** | 9.878,67 | 58.015,36 | 609,04 | 522,13 | 4.195,04 | 587,33 | 5.991,33 | 79.798,59 |
| 4.1. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.403,13 | 34.747,16 | 146,48 | 312,72 | 619,83 | 86,77 | 0,00 | 37.316,13 |
| 4.2. | Elewacja | 6.618,73 | 17.180,72 | 286,57 | 154,63 | 2.762,08 | 386,71 | 30,83 | 27.419,61 |
| 4.3. | Balkony | 362,80 | 1.227,15 | 27,81 | 11,05 | 156,25 | 21,89 | 5.960,50 | 7.767,46 |
| 4.4. | Tarasy na gruncie | 1.494,01 | 4.860,33 | 148,18 | 43,73 | 656,88 | 91,96 | 0,00 | 7.295,39 |
| 5. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.981,29 | 55.981,29 |
| | **Razem** | 58.740,58 | 192.719,59 | 6.537,19 | 1.734,53 | 26.111,03 | 3.655,64 | 77.478,69 | 366.988,45 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 29.359,08 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 396.347,53 |