

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	31 345,08	145 933,36	4 542,36	14 354,98	1 313,40	2 512,13	200 001,31
1.1	Roboty ziemne	153,78		574,64	291,37	0,00	50,99	1 070,78
1.2	Fundamenty	3 650,88	14 618,28	442,17	1 637,22	131,56	286,51	20 766,62
1.3	Izolacje fundamentów	1 067,25	2 375,20	75,20	456,98	21,38	79,97	4 075,98
1.4	Roboty murowe	3 566,25	16 770,97	263,05	1 531,72	150,94	268,05	22 550,98
1.5	Ścianki działowe	1 465,28	2 461,55	89,37	621,86	22,15	108,83	4 769,04
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 297,61	9 403,12	135,92	1 373,41	84,63	240,34	14 535,03
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 109,02	2 511,24	117,65	490,67	22,60	85,87	4 337,05
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 490,22	17 518,55	1 056,96	3 018,87	157,67	528,31	28 770,58
1.9	Więźba dachowa	2 531,30	11 630,88	564,99	1 238,52	104,68	216,74	16 287,11
1.10	Pokrycie dachu	6 217,70	36 150,06	1 056,61	2 909,72	325,35	509,20	47 168,64
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 795,79	32 493,51	165,80	784,64	292,44	137,32	35 669,50
2	ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE	19 642,42	36 871,99	1 230,31	8 349,10	331,85	1 461,08	67 886,75
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	84,27	302,24	11,49	38,31	2,72	6,70	445,73
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 716,71	3 472,67	71,92	715,45	31,25	125,20	6 133,20
2.3	Tynki wewnętrzne	7 088,42	7 574,05	737,13	3 130,22	68,17	547,79	19 145,78
2.4	Elewacja	8 387,87	10 139,79	347,78	3 494,26	91,26	611,49	23 072,45
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 823,87	1 854,06	21,27	738,06	16,69	129,16	4 583,11
2.6	Stolarka wewnętrzna	541,28	13 529,18	40,72	232,80	121,76	40,74	14 506,48
	RAZEM netto	50 987,50	182 805,35	5 772,67	22 704,08	1 645,25	3 973,21	267 888,06
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							58 804,70
	Razem brutto							326 692,76

Słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa i 76/100 zł