

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	45 814,47	159 999,94	5 584,21	33 563,33	9 439,99	9 005,97	263 407,91
1.1	Roboty ziemne	224,77		713,41	612,63	0,00	164,38	1 715,19
1.2	Fundamenty	5 336,18	16 262,97	565,57	3 853,85	959,52	1 034,10	28 012,19
1.3	Izolacje fundamentów	1 559,90	2 848,82	92,24	1 078,84	168,08	289,48	6 037,36
1.4	Roboty murowe	5 212,49	19 634,46	309,54	3 605,89	1 158,43	967,56	30 888,37
1.5	Ścianki działowe	2 141,67	3 229,02	107,61	1 468,78	190,51	394,12	7 531,71
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 819,85	11 137,19	162,71	3 253,61	657,09	873,03	20 903,48
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 620,95	2 999,70	140,69	1 150,35	176,98	308,67	6 397,34
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 486,22	19 825,28	1 307,41	7 048,24	1 169,69	1 891,24	40 728,08
1.9	Wieżba dachowa	3 699,78	13 886,63	690,97	2 867,16	819,31	769,34	22 733,19
1.10	Pokrycie dachu	9 087,89	37 585,88	1 290,13	6 776,84	2 217,57	1 818,41	58 776,72
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 624,77	32 589,99	203,93	1 847,14	1 922,81	495,64	39 684,28
2	ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE	28 709,62	42 640,39	1 536,71	19 750,86	2 515,79	5 299,69	100 453,06
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	123,17	451,27	14,04	89,60	26,62	24,04	728,74
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 509,18	4 533,33	87,95	1 695,92	267,47	455,06	9 548,91
2.3	Tynki wewnętrzne	10 360,54	9 836,27	931,45	7 373,67	580,34	1 978,56	31 060,83
2.4	Elewacja	12 259,81	11 534,03	427,60	8 284,88	680,51	2 223,06	35 409,89
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 665,79	2 559,25	26,12	1 757,82	151,00	471,67	7 631,65
2.6	Stolarka wewnętrzna	791,13	13 726,24	49,55	548,97	809,85	147,30	16 073,04
	RAZEM netto	74 524,09	202 640,33	7 120,92	53 314,19	11 955,78	14 305,66	363 860,97
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							79 871,92
	Razem brutto							443 732,89

Słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa i 89/100 zł