
Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KASPIAN 2 (N)”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 9.142,53 15.849,29 1.959,79 142,62 4.440,92 777,18 0,00 32.311,83

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 5.827,82 11.000,54 1.935,20 98,99 3.105,20 543,42 0,00 22.510,59

1.2. Podkłady 3.314,71 4.848,75 24,59 43,63 1.335,72 233,76 0,00 9.801,24

2. STAN SUROWY OTWARTY 26.383,01 102.975,85 3.226,09 926,82 11.843,63 2.072,69 14.980,32 162.419,18

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

3.786,47 10.108,79 250,29 90,97 1.614,70 282,57 0,00 16.134,72

2.2. Strop i elementy żelbetowe 6.832,21 14.201,17 643,15 127,83 2.990,12 523,29 14.000,00 39.319,93

2.3. Kominy 356,43 8.530,60 59,14 76,76 166,22 29,10 0,00 9.218,34

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.538,27 6.201,73 444,56 55,81 793,15 138,80 0,00 9.172,31

2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 1.053,56 3.007,92 74,63 27,09 451,29 78,98 0,00 4.693,70

2.6. Ścianki działowe 1.649,01 4.129,26 95,87 37,18 697,95 122,14 0,00 6.731,22

2.7. Ściany lukarn 580,26 1.562,34 32,13 14,07 244,96 42,88 0,00 2.476,61

2.8. Dach - konstrukcja z pokryciem 10.586,80 55.234,04 1.626,32 497,11 4.885,24 854,93 980,32 74.672,35

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 18.991,09 31.236,72 1.310,63 281,14 8.120,65 1.421,12 723,14 62.076,58

3.1. Posadzki 1.878,66 5.442,98 190,35 49,02 827,59 144,83 0,00 8.533,48

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.141,86 3.374,72 113,69 30,39 502,22 87,89 0,00 5.250,68

3.1.2. Posadzka w garażu 736,80 2.068,26 76,66 18,63 325,37 56,94 0,00 3.282,80

3.2. Posadzka na stropie 2.052,00 3.923,44 181,91 35,29 893,56 156,38 0,00 7.242,07

3.3. Wykończenie poddasza 5.184,55 9.117,65 418,10 82,05 2.241,06 392,19 723,14 18.157,71

3.4. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 9.199,02 4.913,94 518,18 44,22 3.886,86 680,19 0,00 19.235,94

3.5. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 676,86 7.838,71 2,09 70,56 271,58 47,53 0,00 8.907,38

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE 10.136,43 61.874,49 639,27 556,87 4.310,26 754,33 6.115,83 84.386,54

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.658,92 38.770,22 178,28 348,93 734,87 128,61 0,00 41.819,55

4.2. Elewacja 6.620,70 17.016,79 285,00 153,16 2.762,26 483,43 155,33 27.475,63

4.3. Balkony 362,80 1.227,15 27,81 11,05 156,25 27,34 5.960,50 7.772,91

4.4. Tarasy na gruncie 1.494,01 4.860,33 148,18 43,73 656,88 114,95 0,00 7.318,45

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.414,95 61.414,95

Razem 64.653,06 211.936,35 7.135,78 1.907,45 28.715,46 5.025,32 83.234,24 402.609,08

Podatek VAT 8% 32.208,73

Ogółem kosztorys 434.817,81


