Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KEOS 1”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN ZERO**	14.663,38	22.573,77	2.774,03	1.331,85	11.404,08	3.057,21	0,00	55.806,89
1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.729,93	16.058,48	2.740,84	947,45	8.155,89	2.186,44	0,00	39.821,78
1.2.	Podkłady	4.933,45	6.515,29	33,19	384,40	3.248,19	870,77	0,00	15.985,11
2.	**STAN SUROWY OTWARTY**	24.959,90	99.519,17	2.824,17	5.871,61	18.170,77	4.871,19	14.896,72	171.115,39
2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.834,75	13.704,99	348,71	808,60	4.043,99	1.084,11	0,00	25.824,03
2.2.	Elementy żelbetowe	3.885,24	4.525,20	361,89	266,98	2.777,61	744,63	14.000,00	26.561,55
2.3.	Kominy	348,60	8.392,17	51,91	495,15	261,92	70,21	0,00	9.619,99
2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.326,99	4.699,90	345,87	277,28	1.094,05	293,29	0,00	8.037,39
2.5.	Ścianki działowe	661,80	1.556,36	27,18	91,82	450,59	120,79	0,00	2.908,83
2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.902,52	66.640,55	1.688,61	3.931,78	9.542,61	2.558,16	896,72	98.163,60
3.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	17.499,80	30.311,54	1.088,82	1.788,38	12.156,97	3.259,02	0,00	66.105,42
3.1.	Posadzki	2.701,37	9.334,46	245,27	550,73	1.927,10	516,61	0,00	15.276,86
3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.209,15	7.724,08	199,19	455,74	1.575,05	422,25	0,00	12.586,38
3.1.2.	Posadzka w garażu	492,22	1.610,38	46,08	94,99	352,05	94,36	0,00	2.690,48
3.2.	Wykończenie stropu	5.921,09	10.361,37	429,84	611,34	4.153,52	1.113,48	0,00	22.590,47
3.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.021,98	4.182,31	410,51	246,74	5.514,85	1.478,41	0,00	19.854,55
3.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	855,36	6.433,40	3,20	379,57	561,50	150,52	0,00	8.383,54
4.	**PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE**	12.501,77	54.480,37	702,03	3.214,32	8.635,26	2.314,95	0,00	81.851,60
4.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.552,60	36.918,50	157,91	2.178,18	1.118,68	299,90	0,00	42.225,96
4.2.	Elewacja	8.551,05	10.543,49	330,14	622,06	5.808,28	1.557,09	0,00	27.415,09
4.3.	Tarasy na gruncie	2.398,12	7.018,38	213,98	414,08	1.708,30	457,96	0,00	12.210,55
5.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.478,28	67.478,28
	Razem	69.624,85	206.884,85	7.389,05	12.206,16	50.367,08	13.502,37	82.375,00	442.357,58
	Podatek VAT 8%								35.388,61
	Ogółem kosztorys								477.746,19