Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KLAUDIUSZ 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	40.234,39	163.240,51	4.351,16	9.631,26	29.114,32	7.885,92	14.801,69	269.262,69
1.1.	STAN ZERO	10.968,25	19.399,78	791,19	1.144,61	7.678,91	2.079,87	0,00	42.062,70
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.599,22	13.578,65	728,60	801,16	4.785,06	1.296,05	0,00	27.788,73
1.1.2.	Podkłady	4.369,03	5.821,13	62,59	343,45	2.893,85	783,82	0,00	14.273,97
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.588,38	97.011,75	3.195,24	5.723,70	18.142,68	4.914,17	14.801,69	168.380,00
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.878,37	12.226,04	230,05	721,35	2.682,79	726,65	0,00	20.465,75
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.282,46	11.525,88	536,08	680,03	4.452,51	1.206,01	14.000,00	38.681,52
1.2.3.	Kominy	230,76	7.094,72	40,88	418,60	177,37	48,08	0,00	8.010,38
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.629,28	6.869,97	416,31	405,34	1.335,76	361,81	0,00	11.018,48
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.483,95	4.082,64	111,46	240,88	1.041,80	282,18	0,00	7.243,07
1.2.6.	Ściany lukarn	425,64	1.024,79	21,35	60,45	291,88	79,06	0,00	1.903,16
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.657,92	54.187,71	1.839,11	3.197,05	8.160,57	2.210,38	801,69	81.057,64
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.677,76	46.828,98	364,73	2.762,95	3.292,73	891,88	0,00	58.819,99
1.3.1.	Posadzki	2.069,77	4.544,00	188,79	268,12	1.474,83	399,48	0,00	8.945,88
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.283,73	2.672,01	115,22	157,65	913,50	247,43	0,00	5.389,71
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	786,04	1.871,99	73,57	110,47	561,33	152,05	0,00	3.556,17
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	809,14	8.779,88	2,60	518,02	530,07	143,57	0,00	10.783,36
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.798,85	33.505,10	173,34	1.976,81	1.287,83	348,83	0,00	39.090,75
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.255,49	40.225,86	1.594,79	2.373,32	21.451,22	5.810,30	207,13	102.912,58
2.1.	Tarasy na gruncie	3.498,22	10.738,92	287,76	633,60	2.472,24	669,64	0,00	18.300,64
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.939,03	4.850,46	507,44	286,15	6.821,53	1.847,68	0,00	24.252,07
2.3.	Wykończenie stropu	5.807,65	4.980,39	301,34	293,85	3.989,16	1.080,51	0,00	16.452,20
2.4.	Ścianki działowe	3.506,15	4.761,21	154,37	280,91	2.390,33	647,45	0,00	11.740,37
2.5.	Elewacja	8.504,44	14.894,88	343,88	878,81	5.777,96	1.565,02	207,13	32.167,30
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,72	56.602,72
	Razem	71.489,88	203.466,37	5.945,95	12.004,58	50.565,54	13.696,22	71.611,54	428.777,99
	Podatek VAT 8%								34.302,24
	Ogółem kosztorys								463.080,23